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B.1 Příprava území, stavby 

a) Kácení dřevin 

Před prováděním stavby bude nutné pokácení keřů a drobných náletových dřevin 
v bezprostředním okolí jímek. 

Při provádění těchto prací bude dodržena ustanovení ČSN 86 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnosti a standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2014 Ochrana stromů při stavební činnosti. 

b) Pasportizace 

V rámci přípravných prací je nutno provést pasportizace objektů v blízkosti výstavby, 
zejména průběh stávající splaškové kanalizace. 

c) Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště je uvažováno s jednou mobilní buňkou se sociálním zařízením 
(šatna, biologický WC, umývárna) pro cca 5 osob. Zařízení staveniště bude umístěno na 
pozemcích určených investorem stavby.  

d) Vytyčení stávajících sítí a stavby 

Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen nechat provést vytyčení 
veškerých podzemních zařízení, které projektový záměr kříží nebo se kterými je veden 
v souběhu. Jedná se především o sítě stávající kanalizace. Správci sítí provedou jejich 
výškové a směrové vytýčení. Veškeré práce v blízkosti těchto sítí, případně v jejich 
ochranných pásmech, budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci 
v dokladové části projektové dokumentace. 

Vytyčení stavby bude provedeno vytyčením středů obou jímek – současné i 
navrhované. 

e) Dopravní obslužnost 

Staveniště bude dostupné z přilehlé místní komunikace. Během výstavby bude nutné 
zachovat možnost příjezdu jednotek IZS. 

B.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

a) Popis stavby 

Předmětem dokumentace je výstavba nové betonové jímky, která bude osazena 2 
čerpadly a bude sloužit jako čerpací stanice, nahrazující čerpací stanici současnou. Součástí 
projektu je také úprava současné čerpací jímky, nacházející se v těsné blízkosti jímky 
navrhované, na jímku akumulační. 

Mechanicko-biologická ČOV je umístěna západně od místní části Turkovice. 

b) Zemní práce, výkopy, pažení 

Stavba bude probíhat ve stavební jámě. Základová spára se bude nacházet přibližně 
v hloubce 5,9 m. Jáma bude pažena zaráženými ocelovými pažnicemi typu Larsen III.n, 
pažnice budou zaráženy do hloubky 1,5 m pod úroveň základové spáry. Dále budou jištěny 
ocelovými svařovanými rozpěrami profilu U250 a to ve dvou úrovních: ve výšce 1,5 m nad 
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základovou spárou a ve výšce 3,75 m nad základovou spárou (osa rozpěry). Prostupy 
v pažnicových stěnách pro spojovací a výtlačné potrubí budou vrtány. 

Výkopy budou prováděny převážně strojně, při křížení jiných podzemních inženýrských 
sítí nebo stávající vzrostlé zeleně se výkopové práce budou provádět ručně. Výkop je 
uvažován od současné úrovně terénu. V případě rozbřednutí zeminy v základové spáře je 
nutno tuto odtěžit a nahradit zeminou potřebné kvality.  

Přesný návrh konstrukce pažení, dimenze a materiál jednotlivých prvků provede 
zhotovitel stavby jako součást předvýrobní přípravy s ohledem na provedené rešeršní 
posouzení a případné konzultace s geologem. 

Nádrž bude uložena na štěrkopískovém loži min. tl. 200 mm. Zásyp nádrže bude 
proveden z vytěžené zeminy, bude-li pro obsyp vhodná, obsyp bude zhutněn po 300 mm, 
v případě vlhkého výkopku bude nahrazen materiálem zhutnitelným – kamenivo přírodní 
nebo recyklované – min.0,6 m pod konstrukci komunikace. 

V případě spodní vody bude ona odčerpávána dočasnou čerpací studnou DN600, 
zapuštěnou 1 m pod základovou spáru stavby, voda bude odčerpávána do stávající kanalizační 
sítě..  

Obsypové a zásypové materiály pro použití při stavbě zabezpečuje a dokladuje 
zhotovitel stavby. 

Stavební práce budou probíhat v zapažené rýze s následnou plnou opravou povrchů 
do původního, nebo navrženého stavu dle přílohy – D.1.8 Vzorový řez zpevněnou plochou. 

Výkopek bude ukládán na mezideponie na pozemky investora ve vzdálenosti do 3 km, 
přebytečná zemina a nevhodná zemina k zásypu bude odvážena na skládku ve vzdálenosti do 
15 km. Žádná přebytečná zemina nesmí být skladována v blízkosti vodních toků 
v záplavových územích a na komunikacích. 

c) Inženýrsko geologické poměry 

Výkop bude nutno pažit štětovnicemi, neboť hladina podzemní vody může vystoupat 
až téměř na povrchu. Výkop v bagrovatelných zeminách, výkopek může být k vzhledem k 
převlhčení málo vhodný. Základová půda patrně málo o únosná, doporučuji počítat se sanací 
štěrkovým polštářem. 

d) Zásah do komunikací 

Stávající komunikace nebudou stavbou přímo dotčeny. Veškeré případné znečištění 
povrchu bude zhotovitelem odstraněno. 

 

e) Tlakové zkoušky 

Po provedení nového úseku výtlaku bude provedena tlaková zkouška. 

f) Ostatní práce 

Všechny pozemky dotčené stavbou čerpací stanice budou před dokončením stavby 
uvedeny do původního stavu – budou opraveny ploty, opravena porušená dešťová kanalizace 
(porušená v důsledku realizace stavby), obnoveno demontované zařízení (např. lampy veř. 
osvětlení, dopravní značení apod.). 
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B.3 Stávající jímka 

Stávající jímka, do které je zaústěna splašková kanalizace z místní části Horoušánky, 
slouží v současné době jako jímka čerpací stanice, která je ovšem kapacitně nedostačující. 
Jímka bude zbavena dosavadního technologického vystrojení (především čerpadel) a bude 
nadále sloužit jako jímka akumulační pro zvýšení retenčního objemu čerpací stanice. 

Jímka bude osazena novým betonovým prefabrikovaným víkem, zapuštěným do 
terénu. To bude opatřeno dvěma plastovými pochozími uzamykatelnými poklopy o rozměrech 
800x800 mm a 600x600 mm. Větší se nachází nad přítokem a bude sloužit k obsluze 
navrženého česlicového koše. Druhý, menší, se nachází nad spojovacím potrubím a bude 
sloužit pro potřeby obsluhy ČS. Stěna pod poklopem bude osazena kovovými stupadly. Víko 
dále bude opatřeno prostupem pro odsávání písku a větracím komínkem. Všechny prostupy 
budou vrtány. 

Jímka bude nově osazena česlicovým košem na přítoku ze splaškové kanalizace pro 
mechanické předčištění před přečerpáváním. Česlicový koš bude vybaven elektrickým 
kladkostrojem pro snadnou obsluhu. Dno jímky je vyspádováno, v nejnižším místě pod 
spojovacím potrubím se očekává usazování hrubých částic, vyspádování tak bude fungovat 
jako jednoduchý lapák písku. Nečistoty budou nárazově odsávány nerezovou trubkou. 

Stávající bezpečnostní přepad ve výšce 2,44 m nade dnem jímky bude zachován. 

Otvor do současného výtlaku bude zrušen a vodotěsně utěsněn. 

B.4 Propojovací potrubí 

Stávající jímka bude s novou nádrží spojena propojovacím potrubím PVC DN300 o 
délce 1,45 m. Potrubí začíná ve výšce 0,5 m nade dnem staré jímky a je vedeno ve spádu 1% 
k jímce nové. 

B.5 Čerpací stanice 

Splaškové odpadní vody ze stávající jímky budou propojovacím potrubím 
dopravovány do jímky nové. Ústí propojovacího potrubí se nachází přibližně 1,5 m nade 
dnem nové šachty.  

Nová jímka je 5,83 m hluboká (5,09 m světlá výška) a má vnitřní průměr 2,5 m. 
Provedena bude z vodostavebního betonu, konkrétně z prefabrikovaných skruží o tloušťce 
150 mm. Jímka je osazena víkem s třemi poklopy, víko je zapuštěné do terénu. Víko dále 
bude opatřeno prostupem pro odsávání písku a větracím komínkem. Všechny prostupy budou 
vrtány. Plastové pochozí uzamykatelné poklopy na víku nádrže mají rozměry 600x600 mm, 
dva slouží k zavedení a údržbě čerpadel, třetí je pro obsluhu ČS, stěna pod ním je opatřena 
stupadly a obslužnou lávkou se zábradlím pro snadnější obsluhu čerpadel a potrubí. 

Dno jímky je vyspádované konstantním spádem směrem k čerpadlům.  

Dno jímky je rozšířeno o vztlakovou pojistku, která je ještě přitížena betonovým 
pásem o výšce 600 mm po celém obvodu jímky jako jištění proti vztlakovým silám 
v případech vysoké hladiny podzemní vody. 
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Na dně šachty jsou navržena dvě ponorná kalová čerpadla, každé o výkonu Q = 7,5 l/s, 
H = cca 25 m v.sl., P = 6,1 kW, 400 V (vč. 10 m kabelu). Jedná se o čerpadla s velkou 
průchodností oběžného kola (65 mm) vybavená spouštěcím zařízením. Čerpadla jsou 
vybavena vlhkostní sondou těsnosti ucpávky a dále mohou pracovat i při nezaplaveném 
motoru. Jedno čerpadlo bude provozní a druhé bude sloužit jako 100% rezerva. Čerpadla 
budou kotvena do dna jímky pomocí patkového kolena a kotev se šrouby. Pro spouštění 
čerpadel budou sloužit dvojice bezešvých trubek z nerezavějící oceli tř.17240.  Řetězy pro 
spouštění čerpadel budou také z nerezavějící oceli a budou uchyceny pod spouštěcími otvory 
ve stropě jímky. Pro usnadnění manipulace s čerpadly při jejich vytahování a spouštění bude 
sloužit mobilní trojnožka s navijákem, uložená ve skladu provozovatele. 

Výtlačná potrubí čerpadel v čerpací šachtě budou zhotovena z trubek DN80 
z nerezavějící oceli tř.17240. Na každém výtlačném potrubí bude namontována zpětná klapka 
DN80, PN16 s koulí a nožové bezpřírubové ruční šoupátko DN80, PN10 s kolem.  

Výtlačná potrubí od obou čerpadel jsou spojena v jedno potrubí DN80. Z tohoto 
společného potrubí bude vyvedena svislá odbočka s kulovým kohoutem DN2“ a se spojkou 
C52 pro připojení tlakové hadice při potřebě tlakového proplachu potrubí. Před stěnou šachty 
bude osazena spojka - přechod na potrubí HDPE ø90. Prostup potrubí stěnou jímky bude 
utěsněn proti případnému průniku spodní vody. 

Kotvení výtlačných potrubí bude provedeno k ocelovému nosníku obslužné lávky 
pomocí nerezových ocelových třmenů. 

Pro přístup do šachty a pro spouštění čerpadel slouží otvory s uzamykatelnými 
poklopy ve stropě a nerezový žebřík s madlem (stav.dodávka).  

Ochrana zařízení proti korozi nebude prováděna - je dána volbou použitých materiálů 
a výrobků (nerezavějící ocel, epoxidový nátěr armatur, nanášený práškovou metodou, žárové 
pozinkování). 

 

Energetická náročnost 

Přehled instalovaných technologických zařízení a jejich příkonů: 

2x Ponorné kalové čerpadlo v ČS á 6,1 kW, 400 V  (1+1 rez.) 

------------------------------------------------------------------------------- 

Celkový instalovaný příkon ČOV:  12,2 kW  

Max. soudobý příkon ČOV:  6,1 kW 

 

Požadavky na měření a regulaci 

- automatický provoz ponorných čerpadel v ČS v závislosti na stavu hladin v jímce 
+ možnost časového řízení, přenos hladin a provozních stavů ČS na dispečink 
provozovatele 

- snímání ovládacích hladin v čerpací jímce ČS  
- snímání max.hladiny 
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Dále bude ČS vybavena dálkovým přenosem vybraných údajů na dispečink 
provozovatele a mobilní telefon obsluhy. Bude přenášeno: 

- chod  – porucha čerpadel v ČS 
- kontinuální měření hladiny v ČS 

- vniknutí do el. rozvaděče (dveřní snímač) 
- vniknutí do ČS (snímače na poklopech) 
 
Nastavení ovládacích hladin a režimu pro řízené odčerpávání odpadních vod při 

dosažení Hmax bude nastaveno v rámci zkušebního provozu ČS.  

B.6 Oplocení ČS 

Čerpací stanice odpadních vod bude oplocena ocelovým pletivem potaženým plastem 
na ocelových sloupcích potažených povlakem z PE. Oplocení bude mít výšku 200 cm. 
Vznikne 17,1 m oplocení, z toho 9,3 m bude nový úsek. Vstup do oplocení bude zajištěn 
stávající branou. 

Vlastní konstrukce oplocení bude tvořena betonovými základy (C12/15 – X0) pro 
sloupky, ocelovými sloupky ∅ 48/3,5 x 2800 mm, podhrabovými deskami a plotovým 
pletivem s napínacími dráty. Výška oplocení bude 2,0 m, rozteče sloupků maximálně 3,5 m a 
celková délka pletivového plotu cca 20 m. 

Stabilita rohových, koncových sloupků a sloupků uprostřed rozpětí plotu bude 
zajištěna osazením plotových vzpěr. Na vzpěry budou použity ocelové sloupky ∅ 33/3,25 x 
2250 mm. Sloupky a vzpěry budou mít povrchovou úpravu provedenou potažením plastem 
stabilizovaným proti povětrnosti a UV záření. 

Bude použito pletivo šířky 2,0 m s velikostí ok 50 x 50 mm z ocelových 
pozinkovaných drátů ∅ 2,5 mm potahovaných plastem stabilizovaným proti povětrnosti a UV 
záření. K vypnutí pletiva budou použity 3 řady napínacích drátů ∅ 3,8 mm upevněných ke 
sloupkům pomocí oček z nerezové oceli. Pletivo bude k napínacím drátům přichyceno 
vázacími dráty ∅ 2,3 mm. Napínací i vázací dráty budou ve stejném provedení jako pletivo. 

Barevný odstín pletiva, napínacích a vázacích drátů, sloupků a vzpěr bude tmavě 
zelený.  

Pod pletivem budou umístěny podhrabové desky, které zabrání prorůstání trávy do 
pletiva. Podhrabové desky jsou zajištěny držáky podhrabových desek. 

 

B.7 Požadavky na provoz zařízení 

Pro navrženou stavbu bude vypracován provozní řád, podle kterého bude stavba 
provozována. 

Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých za provozu stavby 

Při provozu stavby a při opravách potrubí může docházet ke vzniku odpadů.  

Provozovatel povede evidenci o odpadech v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a o 
způsobu jejich zneškodnění. 
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Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých při výstavbě 

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých 
stavebních materiálů. Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zák.č.541/2020Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a 
využití, resp. uložen na řízené skládce. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při 
kolaudaci. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci 
stavby. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky o Katalogu odpadů č. 8/2021 
Sb.  

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci 
stavby. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky o Katalogu odpadů č. 8/2021 
Sb.  

Název odpadu    Kód odpadu kategorie 
Beton     170101  O 
Dřevo (stromy + stavební)  170201  O 
Asfaltové směsi obsahující dehet 170301  N 
Železo, ocel    170405  O 
vytěžená zemina   170504  O 
plastové obaly    150102  O 

B.8 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Provoz stavby neovlivní stávající hydrologické poměry. 

B.9  Důsledky na životní prostředí 

Provoz stavby nebude mít vliv na stávající prostředí. 

B.10  Bezbariérové užívání a bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provozována dle nového provozního řádu. Při provozu a údržbě stokové 
sítě se provozovatel musí řídit provozním řádem, platnými předpisy, ustanoveními o 
bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným poměrům. 

B.11  Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se podzemní inženýrskou síť nevyžadující zajištění požární ochrany.  

B.12  Ochrana obyvatelstva 

Navržená kanalizační síť neslouží pro účely ochrany obyvatelstva. 

B.13 Bezpečnost práce 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat všechny normy a předpisy platné 
pro výstavbu vodovodu a kanalizací, a prací s tím souvisejících, pokyny organizací 



Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod 
 
 

Technická zpráva 

zak. číslo 21 - 069 září 2021 Strana 8 

vyjadřujících se k projektu, dále pak Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další 
platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce. 

Poloha podzemních inženýrských sítí je v projektové dokumentaci uvedena 
orientačně, jejich skutečnou polohu zajistí investor případně dodavatel stavby vytyčením 
provedeným jednotlivými správci podzemních sítí. Při provádění bude postupováno dle ČSN 
73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Pro práce prováděné v rámci jednotlivých pracovních úkonů budou vypracovány 
dodavatelem technologické předpisy, které budou v souladu s příslušnými vyhláškami, 
normami a předpisy o bezpečnosti práce. S těmito předpisy budou pracovníci prokazatelně 
seznámeni s tím, že jejich dodržování garantuje stavbyvedoucí. 

Zejména budou dodrženy vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. z 30.7.1990, ČSN 
733050 Zemní práce, ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými 
zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace, ČN 341108 při práci s elektrickým 
vedením v zemi a další předpisy. 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je 
zejména povinen zajistit všechny přístupné výkopy řádným pažením, osvětlením a zábradlím. 

Dále je povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit 
bezpečný průjezd a průchod po neuzavřených komunikacích. Pracovníci musí být předem 
prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ a musí mít k dispozici 
ochranné pracovní pomůcky. 

Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržovat Zákon 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpis Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. Naplnění podmínek §15 výše uvedeného zákona bude řešeno investorem v 
rámci celé stavby. 

Při svařování potrubí v uzavřených prostorách bude třeba tyto prostory nuceně 
odvětrávat. Otvory v podlaze musí být opatřeny poklopy nebo ochranným zábradlím. 

Bezpečnost práce při výstavbě: 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je 
povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný průjezd a 
průchod po neuzavřených komunikacích. Před zahájením stavebních prací musí být všichni 
pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými platnými bezpečnostními předpisy a 
normami, o čemž se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce 
musí být dodržovány po celou dobu výstavby všemi pracovníky.  

Pracovníci musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 
 

Péče o životní prostředí při výstavbě: 

 Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn 
v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, 
provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 
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Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných 
zákonů a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení 
vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.).  

 

 

V Praze, září 2021        Ing. Ivan Dalík 

 

 


